Zmluva o dielo &. 1/2014/ZS s M$

Podla §536 zak.¢.513/1991 Zb. v zneni neskor§ich zmien

1.1. Objednavatel’:
Obchodny nizov firmy
Miesto a sidlo
Statutarny orgén
Bankové spojenie

Cislo uétu

1€o

DpIC

E-mail

1.2. Zhotovitel":
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v OR Okresného sidu:

Oddiel:

Vlozka ¢.:
Opravneny konat”:
1€0:

1€ DPH:

Banka:

Cislo u&tu:

Telefon:

a doplnkov

ClL 1.
Zmluvné strany

: Obec Vel'ka Hradna

: OU Vel'kd Hradna 42, 913 24 Svinna
: Emil Masar starosta obce

: VUB Trencin

: IBAN SK6902000000000025626202
: 00312 134

: 2021080094

: obecvh@slovanet.sk

Hradiste s. r. o.

913 24 Vel'ka Hradna &. 42
Trendin

Sro

30133/R

Ing. Iveta Apolenova

47 674 555

SK 202 403 37 26

VOB Tren&in

SK 06 0200 0000 0032 5717 8553

032/64 87 241

/d‘alej len zhotovitel/

_ Clanok II.
UCEL ZMLUVY

2.1.  Objednavatel’ vyhlasil v stilade so zakonom & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisoch podlimitni zakazku na
uskutonenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela: #Vystavba materskej
a zékladnej Skoly vo Vel'kej Hradnej".

Vyzva predkladanie ponik k predmetnej zdkazke bola uverejnena vo Vestniku Uradu pre
verejné obstaravanie €. 37/2014 zo, diia 21.02.2014 pod zn. 2398 - WYP



2:2

3.1,

3.2

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1,

4.2.

4.3.

4.4

4.5.

Na zaklade vyhodnotenia sitaznych ponuk predloZenych v rédmci predmetného postupu
zadavania zakazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii vél'u dohodniit
podmienky a spdsob realizacie predmetu zakazky.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit' dielo: ,Vystavba materskej a zékladnej
Skoly vo Velkej Hradnej* za podmienok stanovenych v tejto zmluve, vrozsahu podla
projektovej dokumentacie.

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo v stllade s projektovou dokumentaciou

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat' dodévky a prace slvisiace s dielom v sllade s &l. IV,
najneskér v lehotdch odstihlaseného harmonogramu stavby, ktory je neoddelitelnou stcastou
zmluvy.

V8etky zmeny oproti rozsahu prac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaji dohode
medzi zmluvnymi stranami a musia byt konzultované s objednavatelom.

Vykonanie takychto prac bude povaZované za naviac prace, ktoré budi dodatoéne ocenené
a dohodnutym spésobom v tejto zmluve fakturované.

Dielo bude zhotovené v sllade a pri plnom reSpektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vztahuijlcich sa ku predmetu plnenia.

Objednavatel’ sa zavazuje, 7e riadne dokondené dielo bez vad a nedostatkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané
spolupbsobenie.

Clanok IV.
DOBA PLNENIA

Zhotovitel' zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:
Zaciatok realizacie: do 7 dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela ako celku: 202 dni

Zhotovitel sa zavézuje objednavatelovi ozndmit’ presny termin zah&jenia prac najneskdr 3 (tri)
kalendarne dni pred realizaciou tychto prac. Zhotovitel' dohodne so zodpovednym zastupcom
objednévatela konkrétny ¢as vykonania uvedenych prac.

Dielo bude uskutoCfiované v siilade s harmonogramom a jeho dodriavanie bude predmetom
kontroly. Pripadné omeskania vdodavkach apracach musia byt odévodnené a
zdokumentované v stavebnom denniku.

O predvidatelnych oneskoreniach musi byt objednavatel’ ihned informovany, priom
zhotovitel' musi prijat’ (Cinné protiopatrenia s primeranymi organizaénymi opatreniami
zamedzit, resp. minimalizovat' moZné casové straty, financné Skody a dopady na kvalitu
zhotovenia diela.

Skutocnosti opraviiujice pripadné posunutie terminu ukondenia diela, najmé vyssia moc,
musia byt' zaznacené v stavebnom (montdZnom) denniku a akceptované objednavatelom.
V takomto pripade sa posunutie terminu nebude povaZovat za omegkanie.



4.6.

4.7.

4.8.

5.1

Dielo bude povazované za skonéené podpisanim odovzdavacieho protokolu objednévatelom
/Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och orlgmaloch (dva pre
objednavatela a jeden pre dodavatela). Odovzdavanie a protokol pripravi zhotovitel, pricom
objednavatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom) minimalne tri pracovné dni
vopred.

Pokial’ zhotovitel' ukondi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel’ sa zavazuje ho
prevziat’ aj v skorSom termine pontkanom zhotovitel'om.

Objednavatel’ dielo prevezme aj s drobnymi vadami, ktoré nebréania plnohodnotnému uZivaniu
diela. Terminy ich odstranenia budd dohodnuté v protokole.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena diela v zmysle clanku III. tejto zmluvy o dielo je stanovena v sulade s ustanoveniami
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhladkou &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa tento zékon vykonava, na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena: Hodnota ako je uvedend v dokumente kritéria

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Celkova cena diela /bez DPH/: 202 337,49 EUR

DPH /20%/ 40 467,50 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: 242 804,99 EUR
Slovom: Dvestostyridsat'dvatisicosemstostyri a 99/100 EUR.

Dafi z pridanej hodnoty bude fakturovana v zmysle zakona platného v ¢ase plnenia.

Zhotovitel' sa dékladne oboznamil s obsahom dodavok a préc, osobne sa z(iéastnil miestnej
obhliadky a pracovnych stretnuti na objasnenie technologického postupu préc a
harmonogramu, st mu zname vsetky okolnosti sprevadzaijlice realizaciu diela.

Uvedena cena je pevnd a nemennd vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti
bodu 5.1 v tomto clanku mdZe déjst’ len na zéklade dohody obidvoch strén. Podkladom pre
Upravu ceny musi byt kvalitativna alebo kvantitativna $pecifikacia oddvodnene zmeneného
objemu dodavok alebo prac.

V dohodnutej cene sd obsiahnuté vSetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela,
vSestranné zabezpelenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov pracovnym naradim,
ochrannymi pomdckami, leSenim a pod. (zariadenim staveniska).

Akakolvek zmena ceny musi byt urobend pisomnym dodatkom ktejto zmluve alebo
samostatnou objednavkou nezavisle na tejto zmluve.

V pripade, Ze objednavatel’ poZaduje od zhotovitela realiziciu dodévok a préc, ktoré nie su
zahrnuté v predmete plnenia podla bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac prace), zhotovitel
ich oceni a predloZi objednavatelovi na odsthlasenie. Po odsthlaseni sa vyhotovi dodatok
k tejto zmluve, ktory musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

Odstihlasené naviac prace bud( fakturované samostatne na zéklade dodatku podla
predchadzajiceho odseku podplsaneho oboma zmluvnymi stranami
Akékolvek zaCatie dodavok nad rédmec poZadovaného objemu a/alebo naviac prac s tym



5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

slvisiacich musi byt zaznacené v stavebnom (montaznom) denniku a odstihlasené zastupcom
objednavatela.

V pripade, ak objem dodavok alebo prac bude obmedzeny, resp. déjde k jeho znizeniu (menej
prace), zhotovitel’ na ne objednavatela upozorni a po oceneni predioZi objednavatel'ovi zmenu
ceny na odsthlasenie. Po odsthlaseni sa vyhotovi dodatok k tejto zmluve, ktory musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

Akékol'vek limitovanie dodévok pod rémec pozadovaného objemu a/alebo menej prac s tym
slvisiacich musi byt zaznaené v stavebnom denniku a odsthlasené zastupcom
objednavatela.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Faktdry budd vystavované po odovzdani a prebrati dohodnutej etapy prac verejnym
obstaravatelom.

Splatnost’ vystavenej faktlry bude 60 dni po dorueni faktiry na zéklade preberacieho
protokolu.

Faktdra bude obsahovat’ nasledovné udaje:

- dislo daiiového dokladu (faktiry) .

- oznacenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH
- nazov projektu: Vystavba materskej a zékladnej Skoly vo Velkej Hradnej
- odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviiujlce k fakturacii

- oznalenie pefiazného Ustavu a Cislo Gtu zhotovitel'a, na ktory sa ma platit’
- den vystavenia, defi splatnosti, ddtum zdanitelného plnenia

- fakturovan( sumu v €

-  hodnotuDPHvV % av €

- oznacenie osoby, ktora faktdru vystavila

- peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat’ prisluné néleZitosti alebo bude vyhotovend obsahovo
nespravne, je objednavatel’ oprévneny vrétit' ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s plsomnym
odbvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ dorucenim opravenej fakttry objednévatel'ovi.

V pripade, ak zhotovitel' v dohodnutej lehote neodstréni vady a nedostatky uvedené
v preberacom protokole, zich odstranenim zjavne me$kd, alebo ich odstranenie
neopodstatnene odmietne, mdZe objednavatel pouZit primerany objem finanénych
prostriedkov zo zadrzného na (hradu nakladov tretej strany na odstrénenie tychto vad
a nedostatkov a refundaciu nasledne vzniknutych $kéd.

Prilohami zaverecnej vyuctovacej faktire su:

- zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

- slpis vykonanych préac,

- Casti stavebného denniku prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdva na stpise
vykonanych préc,

- potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiicej pisomnej dohody (stihlasu)
s objednavatelom postdpit’ svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postipenie
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pohladavky (pohladévok) bez predchddzajliceho pisomného sidhlasu objednavatela je
neplatné.

R Clanok VILI. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Na montéZne cinnosti zhotovitel' poskytuje zaruku 36 mesiacov a zadina plyn(t’ odo dia
odovzdania diela objednavatelovi.

Na stavebny celok zhotovitel’ poskytuje zaruku 60 mesiacov.

Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednévatel povinny reklamovat' do 10 dni od
prevzatia diela. Iné vady je povinny objednévatel’ ozndmit’ zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa mohli zistit' pri zachovani odbornej starostlivosti.

Prava objednévatela z vad zanikaji, ak objednévatel vady riadne a véas neozndmi pisomne
zhotovitel'ovi.

Kvalita, tolerancie a kompletnost’ dodavky je urcena slovenskymi normami, ak pri $pecifikacii
dodavky nebolo dohodnuté inak. V pripade, Ze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako
technické podmienky hodnoty uvedené v technickej $pecifikacii.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom
inej osoby.

Zmluvné strany definuju vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnt sa v
zarucnej dobe.

Zmluvné strany pisomne dohodn( lehotu a spdsob odstranenia opravnene reklamovanych vad.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestoru, pokial’ je to potrebné pre
riadne odstrénenie vad diela.

Zaruka sa nevztahuje na:

~  nasilné poskodenie diela,

- prace a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,

- vady vzniknuté pdsobenim vyssej moci, ak takéto rizika nemali byt’ kalkulované statickym
realizatnym projektom.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla odsthlasenej projektovej
dokumentécie, v stlade s p02|adavkam| obJednavatela v stlade s platnymi normami (STN) a
% zodpovedajucej kvalite a Ze tdto kvalitu ma v Case preberacieho a odovzdavacieho konania a
pocas stanovenej doby (zarucnej doby) bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu pinenia, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo:

- pozadovat bezplatné odstrénenie vady poskytnutlm nového plnema ak ide o vady
neopravite/né alebo sich opravou by boli spojené neprimerané naklady, pozadovat’
dodanie chybajliceho tovaru alebo poZadovat odstranenie pravnych vad alebo,

- poZadovat’ bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej
Casti, vadu je dodavatel povinny odstranit’ do 30 dni odo diia doruéenia ozndmenia vady
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dodavatelovi, pokial’ strany nedohodnu inti lehotu.

Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytodného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musi vady opisat/, pripadne uviest ako sa prejavuji. V reklamécii
objednavatel' uvadza aj svoje poziadavky. Uplatneny narok nemdze objedndvatel’ menit’ bez
sthlasu dodévatela.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatel'a pisomnou formou a vady odstranit’ v dohodnutom termine. Termin
dokoncenia opravy sa uréi v deri reklamacného konania a dohodne sa pisomnou formou. Ak
termin dokonCenia opravy pripadne na sviatky adni volna termin dokonéenia bude
v nasledujlci pracovny der.

V pripade vad ohrozujlcich prevadzku sa zhotovitel' zavézuje odstrénit’ vadu do 24 hod. od
oznamenia tejto vady.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Zhotovitel' neru¢i za Skody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

V pripade  zistenia nedostatkov sa zérund doba prediZuje o dobu potrebnd na ich
odstrénenie.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réZii zhotovitel'om,

Zhotovitel' je povinny uhradzat’ vodné a odbery energii. Staveniskovy rozvédzad si zabezpedi
zhotovitel’ vo vlastnej rézii.

Zhotovitel' si zabezpedi prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny
skladovaci priestor. Naklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu st sGiéastou zmluvnej ceny.

Odpady budu likvidované v starostlivosti zhotovitela priebeZzne, bez ich kumulovaného
zhromazd‘ovania na stavenisku.

Zhotovitel vykona predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost,, v stlade so
vietkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v poZadovanej akosti podia platnych noriem
STN a za dodrzania vSetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeluje zhotovitel a musia byt dokladované
certifikdtmi zhody v zmysle platného zékona o stavebnych vyrobkoch.

Pre vykondvanie funkcie zhotovitel’ vy€leni vlastného pracovnika do funkcie stavbyvedticeho
a zaisti vedenie stavebného dennika podla ustanoveni §46 a nasl. zakona & 50/1976 Zb.
Stavebny zékon v platnom zneni a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia &.
453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt kedykol'vek pristupny na stavenisku.

Zastupca objednévatela, rovnako ako aj opravneny zastupca zhotovitela, sa k vykonanym
zapisom v stavebnom (montaZnom) denniku musia vyjadrit v lehote do 3 (troch) pracovnych
dni, inak sa prislusny zépis bude poZadovat’ za odsthlaseny.
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Zastupca objednéavatela na stavbe:
Zodpovedny projekt manazér zhotovitela: FrantiSek Kovac
Zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: Ing. Ivan Mokran

Strany sa zavazuji vysielat' svojich opravnenych zastupcov na ,kontrolné dni® konané na
stavenisku 1 x tyZdenne (spravidla v utorok), ktoré bude organizovat’ objednavatel’ po
dohovore so zhotovitelom. Z tychto porad budii vykonavané zépisy, ktoré budd mat’ zavézny
charakter z hl'adiska terminov a obsahu prijatych opatreni a tloh. V pripade potreby sa takéto
kontrolné dni musia uskuto¢nit’ podla poziadaviek zhotovitela, ato najmé sohladom na
ustanovenie ¢l. 7. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ Ufast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodévok
aprac, ktoré vykondva stavebny dozor objednavatela a urobit’ okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentécie.

Ziadna cast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajliceho sihlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentécie. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti
diela, ktord mé byt zakrytd. Zhotovitel' aspon 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny
dozor, Ze cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, %e ju
nevykona, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje.
Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze vykonané préce boli vadné, nesie néklady
dodato¢ného odkrytia zhotovitel'.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu. Zaroveri je zhotovitel’ povinny stavenisko strdZit, osvetlit
a v pripade potreby aj oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit, a to vietko na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny nepretrzite monitorovat’ pohyb vSetkych osdb na stavenisku pocas celej
doby trvania zhotovenia diela, a to az do jeho odovzdania.

Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial’ zhotovitel' znecisti verejné komunikacie,
po ktorych dovaza material a mechanizmy, je povinny zabezpedit' ich vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit zretelné oznalenie nebezpenych zén a pracovnych
priestorov, zaistit bezpecni premavku vozidiel po vyhradenych trasdch a poudené
a opravnené osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

Technika musi byt pred vyjazdom oistend na mieste pri viazde a vyjazde na stavenisko.
Zhotovitel' nesie pInt zodpovednost' za pripadné kolizie na komunikacii v blizkosti staveniska
v priamej sUvislosti s porusenim ustanoveni bodov tohto ¢lanku.

Zhotovitel' nesie pIni zodpovednost’ za zabezpecenie techniky, naradia, pristrojov, pomdcok
a vsetkych dalSich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na stavenisku
po odchode zamestnancov proti pripadnej kradezi alebo zneuZitiu. Objednavatel' nezaist'uje
straZenie staveniska a nezodpoveda za aklkolvek Skodu spdsobenu kradeZou, & poskodenim
vedi.

K terminu  odovzdavania diela zhotovitel' pripravi a objedndvatelovi odovzda v3etky

pozadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudéciu a neskorSie prevadzkovanie diela:

- certifikdty pouzitych materialov,

- osvedcenie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislusné Gradné skiasky,

- zépisnice o vykonanych predpisanych sk(skach /zvary, nétery, revizne skagky.../,

- prispevky do vnltorného prevadzkového predpisu (poriadku) objednévatela za
technologické stbory, kde sa predpokladd dodrziavanie osobitnych prevadzkovych
podmienok, terminov kontrol a revizii, ikonov oSetrovania alebo udrzby (servisu).

Zhotovitel' musi zo staveniska odstrénit’ stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
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najneskor do terminu odovzdania a prevzatia diela.

Ak vznikne Skoda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich os6b alebo ich podkodenim,
pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takuto
Skodu zhotovitel.

Zhotovitel' sa touto zmluvou zavéazuje poskytnit’ objednévatelovi potrebn( stcinnost’ a vietky
pozadované podklady pre Ucely kolaudaéného konania a dodat’ projekt skuto&ného
vyhotovenia pre potreby riadnej budticej prevadzky objektu.

Odstupenie od zmluvy oznédmi opravnend strana strane povinnej doporu¢enym listom, alebo
zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento G¢el. Pre uréenie zacatia plynutia lehoty
na odstlpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zésade dorucovania
pisomnosti: Pokial’ adresat doporucent zasielku do 14 dni od uloZenia na poSte nevyzdvihne,
povazuje sa posledny defi tejto lehoty za defi dorudenia zésielky, aj ked’ sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

..  ClanokIx. .
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel' sa za (celom zabezpecenia bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci bude riadit

platnymi pravnymi predpismi upravujlcimi dotknuté oblasti, a to najma:

- Zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

- nariadenie vlddy ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

- vyhla8ka SUBP ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a tech. zariadeni pri stavebnych
pracach

- zékon ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

- vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

- vyhldSka MV SR ¢ 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb

Zhotovitel' zabezpeci vSetky opatrenia slvisiace s BOZP a protipoZiarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.

V pripade pracovného (razu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukézatelného
poruSenia BOZP na strane zhotovitel'a, prebera tento pinl zodpovednost za nésledky z toho
vyplyvajlice.

Objednavatel zvl&st upozorfiuje zhotovitela na prace vo vyskach, leSendrske prace a s tym
slvisiace potrebné lekarske prehliadky, bezpe¢nostné ako iodborné Skolenia pracovnikov
zhotovitel'a, pohybujticich sa na stavbe.

Objednavatel’ bude pozadovat' od zhotovitela pred zalatim prac pisomne potvrdeny menny
zoznam zamestnancov s ich podpismi o Gcasti na predpisanych Skoleniach.

Zhotovitel' je povinny vystrojit' svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitel'a st povinni nosit’ predpisané ochranné pomdcky (vesty,
prilby, rukavice, popruhy, obuv aodev) aza nesplnenie tejto povinnosti mdZe zastupca
objednévatela udelit’ za kazdy jednotlivy pripad takéhoto poruSenia financn( pokutu vo vyske
100 EUR. Toto porusenie musi byt’ zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikacidch urfenych objedndavatelom. V pripade pracovného (razu slvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za nésledky zhotovitel.
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V limitoch  staveniska plati nulova tolerancia k poZitiu alkoholu alebo inej omamne;
Ci psychotropnej latky. Zastupca objednévatela, podobne ako stavbyvedici zhotovitela, maJu
pravo nahodnym testom kontrolovat’ plnenie teJto povinnosti. V pripade zistenia poruSenia
bude pracovnik zhotovitela okamZite vykdzany zo staveniska a na pracach v zmysle tejto
zmluvy sa d'alej podiel'at’ nesmie.

Clanok X.
VYSSIA MOC

Za zasah vySSej moci sa povazujl okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych strdn nemohla predvidat alebo jej
zabranit',

Zmluvné strany si povinné navzajom sa pisomne informovat’ o zadiatku a konci pdsobenia
vysSej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukoncenia.

Cléanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vygke 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj Zacaty
den omeskania. Uplatneme zmluvnej pokuty objednavatelom nema vplyv na jeho prévo na
ndhradu Skody voci zhotovitelovi v silade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Ak je objednavatel’ v omeskani s dhradou platieb zhotovitelovi, méZe si zhotovitel' vodi
objednavatel'ovi uplatnit’ zmluvnii pokutu vo vySke 0,05% z neuhradenej Ciastky, za kazdy def
omeskania.

Ak sa objedna'vatel’ do 3 (troch) dni po predloZeni sipisu vykonanych prac zhotovitelom
k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel' povazovat’ predmetny
sUipis préac zo strany objednavatela za schvaleny.

. Clanok x11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek zmeny alebo dopinky k tejto zmluve st pre strany zavézné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi
zéstupcami zmluvnych stran.

Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje prévo realizovat’ predmet obstaravania na etapy podla
toho ako bude mat’ k dispozicii finanéné zdroje. Rozsah prac v jednotlivych etapach bude
dohodnuty s GspeSnym uchadzacom vzdy pred za&iatkom realizovania aktualnej etapy. Lehota
realizécie v diioch sa vypodita sii¢tom doby realizacie jednotlivych etap.

Zhotovitel' v plnej miere ruci za to, Ze ned6jde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly
tykajlice sa predmetu zmluvy tretim osobam.






