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ZOD G. o
Cislo zmluvy zhotovitela 2012/HB/01/016

uzavretd podla § 536 a nasl., Zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika

1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca :

Obec Velka Hradna
Obecny trad Velka Hradna 42
913 24 Svinna

Emil Masar — starosta obce

Osoba oprévnena jednat vo veciach zmluvnych a technickych:

Bankové spojenie:
Cislo actu :

1ICO:

DIC:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel’:
So sidlom:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

Emil Masar — starosta obce

Prima banka Slovensko a.s.
0722808001/5600
00312134

2021080094

032/6487 350
starosta@velkahradna.sk

STRABAG s.r.o.
Miynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |,  Oddiel: Sro., viozka &. 991/B

Ing. Vlastislav Slajs - konater spolo¢nosti

Viera Nadaska - konatel spolo&nosti

Ing. Jarmila Povazanova — konatel spolo&nosti

- Vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu na zaklade plnej moci:

Ing. Peter Blasko, PhD. — povereny riadenim oblasti JUH
Ing. Anton Boc - vedci prevadzkovej jednotky Trencin
p. Juraj Vojtisek - veduci OTU oblast JUH

- vo veciach technickych oprévneny ku konaniu:

Bankové spojenie:
Cislo actu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

Fax: :
E-mail:

Kontaktna adresa:

(dalej len ,zhotovitel*)

Ing. Anton Boc - veduci prevadzkovej jednotky Trengin
p. Miroslav Mudry - stavbyveduci

UniCredit Bank
1423110003/1111

17 317 282

2020316298
SK2020316298

032 /6491 638

032 /6491 637
anton.boc@strabag.com
juraj.vojtisek@strabag.com

STRABAG s.r.0.
Brnianska 2
911 05 Trencin
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2. Predmet zmluvy

2.1 Nazov stavby :
»Velka Hradna — Dazd'ova kanalizacia*“

2.2 Miesto uskutoénenia prac: Velka Hradna

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' pre objednavatela dielo, ktoré je predmetom zmluvy
a objednavatel prevziat' a zaplatit' za kompletnii dodavku diela.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viastnii zodpovednost v stlade s
prisluSnymi predpismi a zavaznymi normami STN, a TP.

2.5 Zhotovitel sa zavazuje, ze stavebné dielo zrealizuje v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene.

3. Termin realizacie

3.1 Zmluvne strany sa dohodli, Ze dielo bude realizované v nasledovnych terminoch:

3.1.1 Termin zacéatia prac: do 5 dni od odovzdania staveniska
3.1.2 Termin ukoncenia prac: do 6 mesiacov od prebratia staveniska

3.2 Termin realizacie sa predlzi v pripade, ze:
3.2.1  zhotovitel je v omeskani v dosledku porusenia povinnosti objednavatela podra tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto porusenia ,
322 dojde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prac a nie je mozné spravodlivo pozadovat
dodrzanie zjednanych terminov,
3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky brania vykonat' dielo v pozadovanej kvalite a podla
smerodajnych smernic STN, a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvne strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok avzmysle zakona &.
18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov na zaklade vykazu vymer, sutaznych
podkladov a projektovej dokumentacie objednavatela. Dohodnuta cena je maximalna a zahffia
vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou predmetu zmluvy, vratane v3etkych stvisiacich
vydavkov na predmet zakazky. Celkova cena za realizaciu predmetu tejto zmiuvy vytvorena ako
sucet sucinov pevnych jednotkovych cien a celkového mnozstva prac a dodavok &ini :

CENA BEZ DPH 34 729,49 €
DPH 20% 694590 €
CENA S DPH 4167539 €

slovom: Styn’dsat’jedentisfcéest’stosedemdesiatpét’ Eur 39/100 vratane DPH
4.2 DPH bude uétovana v zmysle platnych zakonov SR v &ase realizacie diela.

4.3 Kzmene ceny dojde v nasledovnych pripadoch:
4.3.1 Pokial si objednavatel vyziada zvacsenie alebo zmen&enie rozsahu diela.
4.3.2 Pokial dojde na zaklade poziadavky objednavatela k inému rieseniu diela.
4.3.3 Pokial dojde k zmene sadzby DPH pocas realizacie diela nariadenim $tatu alebo dojde
k zmene na zaklade inych nariadeni $tatu.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky prace a dodavky pisomne pozadované (objednané), resp.
uznané Objednavatelovi Investorom stavby nad dohodnuty rozsah, a to z dévodu rozsirenia
predmetu pinenia na zaklade zmeny realizadného projektu stavby, alebo z dévodu poziadaviek
Investora stavby nad ramec realizaéného projektu, &i tendrovej dokumentécie, a ktorych potreba
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realizacie vznikne v priebehu vykonavania predmetnych prac, budi povaZované za naviac prace.
Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavazuje pre Objednavatela vykonat az na zaklade
obojstranne podpisaného dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy pInenia naviac prac.

5. Financovanie diela

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo budu faktiry so zhotovitefom vyhotovenym  stipisom
skuto&ne vykonanych préac, ktory zhotovitel predlozi zastupcovi objednévatela na potvrdenie.

5.2 Zhotovitel bude fakturovat postupne po protokolarnom odovzdani casti predmetu zakazky.
Jednotlivé faktary budd obsahovat naleZitosti podla § 71 zakona NR SR ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

-oznadenie objednavatela a zhotovitefa, sidlo, adresa, ICO, DIC, IC DPH
-oznacenie diela (nazov)

-Gislo zmluvy

-&islo faktary

-ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,

-datum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela

-def vystavenia faktary, deit odoslania a deii splatnosti faktury,
-ozna&enie penazného Ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platit,

-udanie ceny prac alebo jej ¢asti

-peciatka a podpis opravnenej osoby

5.3 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zatne plynut nova lehota
splatnosti difom doruéenia opravenej faktary objednavatelovi.

5.4 Zhotovitel vyfakturuje stavebné prace podla bodov 5.1 aZ 5.2 do maximalnej vysky 80% z celkovej
sumy skutodne vykonaného diela vratane DPH. Objednavatel si uplatiuje tzv. zadrzné 20%
z vylétovanych faktir na pripadné odstranenie vad, resp. nedostatkov uvedenych pisomne
v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

5.5 V poslednej faktare bude do fakturované zhotovené dielo do 100 % ceny diela vratane DPH.
Objednavatel uhradi posledni fakturu s lehotou splatnosti 30 dni odo dha predlozenia
preberacieho protokolu a zapisnice o odovzdani diela bez vad a nedorobkov potvrdené obidvomi
zmluvnymi stranami.

5.6 Splatnost faktur je 30 kalendarnych dni od jej doru¢enia objednavatelovi. V pochybnostiach sa ma
za to, ze faktdra bola doruc¢ena treti defi po odoslani.

5.7 Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi riadne av&as daldiu ¢ast ceny za dielo podla ods. 5.6
tohto Elanku 5 alebo akukolvek int platbu uvedenu v tejto zmluve je zhotovitel opravneny odstupit
od tejto zmluvy bez predchadzajucej vyzvy a poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty.

5.8 Dodavatelovi prisliicha uhrada len za skutoéne realizované prace. Objednavatel si vyhradzuje
pravo, ze v pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby, nebude zhotovitel fakturovat' vobec
tu ast stavby alebo stavbu, ktort nerealizoval.

6. Podmienky vykonavania diela

6.1 Prace budi vykonavané v zmysle platnych STN a TP platnych v ¢ase realizacie diela v stlade
s cenovou ponukou zhotovitela, pri dodrzani zasad o bezpe¢nosti prace. Budu dodrzané
podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov bude
zhotovitel dokladovat atestmi o kvalite. V3etky atesty a laboratérne skusky, bude zhotovitel
vykonavat laboratériom, ktoré mé na pozadované cinnosti opravnenie.

6.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s priestorovym a vyskovym vytyCenim staveniska
zbavené prav tretich oséb formou obojstranne podpisaného zépisu s vytyCenim priestoru
staveniska, stabilizovanych geodetickych bodov a cudzich podzemnych vedeni v priestore a v
blizkosti staveniska.
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6.3 Objednavatel zaisti technicky dozor nad vykonavanymi pracami svojimi poverenymi pracovnikmi.

6.4 Ak sa vyskytne v priebehu realizacie prac nutnost akychkolvek zmien oproti skuto¢nostiam
obsiahnutych v tejto zmluve, budu tieto zmeny rieSené operativne jednanim medzi zmluvnymi
stranami. Riesenie vSetkych zmien bude dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, potvrdenim
zmluvnymi stranami a budu rie$ené pisomnym podpisanym dodatkom k tejto zmluve.

Po podpise dodatku oboma zmluvnymi stranami bude nasledne vykonana realizacia prac
dohodnutych v dodatku.

6.5 Objednavatel je povinny pristipit na primerané predizenie lehoty plnenia a uhradu
zdokladovanych zvy$enych nakladov, ak: .

6.5.1. déjde v priebehu vystavby k zmene rozsahu a druhu prac zo strany objednéavatela,
alebo odlisnosti podkladnych vrstiev so skutocnym stavom na stavbe

6.5.2. dbjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska predlZi sa lehota vystavby bez
ndroku na zvy$enie nakladov,

6.5.3.  zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky, tykajice sa miesta kde sa ma
dielo realizovat a tieto prekdzky znemoZzriuju vykonévat' prace na diele po dobu
dihsiu nez pét' dni, a prijat opatrenie na rieSenie vzniknutého stavu do 10 dni,

6.6 Zhotovitel je povinny udrziavat vliastnym nakladom cgistotu verejnych komunikacii, pokial tieto
svojou ¢innostou znedistuje.

6.7 Objednavatel odovzda zhotovitelovi pred podpisom tejto zmluvy stavebné povolenie, realizacnu
projektovt dokumentaciu, respektive doklady na zaklade ktorych je mozné zacat' realizovat' dielo.

6.8 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od
objednavatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykonavaju, alebo maju
vykonavat prace v suvislosti s realizaciou diela.

7. Kontrola prac

7.1 Objednavatel je opravneny vykonavat priebezni kontrolu prac stavebnym dozorom
objednavatela. Tento ho bude zastupovat pri mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri
preberani ukonéeného diela. V pripade zistenia zavad urobi zaznam do stavebného dennika s
poziadavkou na ich odstranenie v stanovenom termine. Pokial by boli zavady takého charakteru,
ze by nepochybne viedli k poruseniu zmluvy, ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit.

7.2 Stavebny dennik bude na stavbe vedeny odo dila jej zahajenia do riadneho ukoncenia prac a to
spésobom obvyklym podla platnych pravnych predpisov.

7.3 Zaznamy o priebehu prac, kontrolach, preberani prac a vetkych dalSich okolnostiach, ktoré budu
obe strany povazovat za dolezité budu zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitela.

7.4 Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvedliceho Miroslava Mudreho. Tento je opravneny ho
zastupovat pri prevzati staveniska, mesa¢nom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela,
vystaveni faktar, a pod.

7.5 Objednavatel oznami pri odovzdani staveniska meno osoby, ktori poveruje funkciou stavebno-
technického dozoru. Tento ho bude zastupovat pri mesaénom potvrdzovani vykonanych prac,
zdznamoch v stavebnom denniku, ako i pri preberani ukonéeného diela.

8. Preberanie diela

8.1 Po vykonani diela vyzve zhotovitel objednavatela k odovzdaniu a prevzatiu diela zapisom do
stavebného dennika. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskér do 5 dni a zahgjené
najneskor do 10 dni od pisomnej vyzvy zhotovitefa. Prace, ktoré budu zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi preveri objednavatel bez zbytoéného odkladu od vyzvy zhotovitela. Ak nesplni
objednavatel tito svoju povinnost, ma sa za to, ze zhotovitel spinil svoj zavazok najneskor treti
deni po vyzve uvedenej v stavebnom denniku. O preberacom konani sa vyhotovi zapis spésobom
obvyklym, ktory podpisu prisluéni zastupcovia oboch stran.
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8.2 V &ase preberacieho konania, t.j. od jeho zatatia po jeho skoné&enie, nie je zhotovitel v omeskani
80 splnenim, ak preberacie konanie mohlo byt zagaté v posledny defi lehoty v ktorej sa malo
podla zmluvy plinit.

8.3 K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi: véetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
diela.

8.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie predmetu zmluvy z dévodu nedodrzania
kvalitativnych podmienok stanovenych technickymi normami a technologickymi predpismi.

9. Zaruky a sankcie .

9.1 Zhotovitel poskytne na dielo zaruku na dobu 60 mesiacov. U zariadeni, ktorym bol vydany
zarugny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom. Zhotovitel zodpoveda
za to, ze predmet zmluvy bude mat pocas zaruénej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve. Zaruka
sa nevztahuje na prie¢ne a pozdizne trhliny, prenesené z podkladovych vrstiev, nerealizovanych
v ramci tejto zmluvy a na sietové rozpady asfaltového povrchu z dévodu neunosného podlozia.

9.2 Zhotovitel nezodpovedéa za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela, havariami, prirodnymi
katastrofami a nevhodnymi zasahmi tretich oséb, ani za vady, ktoré vznikli neodbornym zasahom
do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho beznej prevadzke.

9.3 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3. po termine uvedenom v bode 3.1. z dévodov na
strane zhotovitela, objednavatel méze pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej
ceny diela, za kazdy deii omeskania, az do ukoncenia diela, pricom ostatné jeho finanéné naroky
zostavaju nedotknuté.

9.4 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, objednavatel méze pozadovat zmluvnu
pokutu vo vyske 35 € za kazdy def omeskania za predpokladu, Ze objednavatel poskytol
zhotovitelovi dostato&nt sucinnost pri odstrafiovani vad.

9.5 V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktary k terminu splatnosti je zhotovitel
opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05% z diznej sumy za kazdy defi omeskania,
pricom ostatné jeho finanéné naroky zostavaju nedotknute.

9.6 Uhrada, alebo zapodet ktorejkolvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo
riadne dokonéit, ani jeho dalSich povinnosti podla tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za $kodu
alebo straty vzniknuté objednavatelovi a presahujice zmluvné sankcie.

9.7 Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu dodavky je 20% z ceny diela.

9.8 Zmluvné pokuty musia byt uplatnené pisomne, inak su neplatné. Vyska zmluvnych pokut
ulozenych objednavatefom podla tejto zmluvy zhotovitelovi nesmie presiahnut 20% z ceny diela
bez DPH.

10. Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel alebo zhotovitel mdzu odstipit od tejto zmluvy, ak je druha strana pricinou
podstatného porugenia zmluvy, €o znacne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajuce.

10.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len vtom pripade, ak opravnena strana poskytia druhej
zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi,
pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

10.3 Objednavatel moZe odstupit od zmluvy pri poruseni podstatnych povinnosti, za ktoré sa povazuje
omegkanie zhotovitela dihie ako 2 mesiace (60 kalendarnych dni) s ukon¢enim a odovzdanim
diela resp. etapy stavby.

10.4 Pri odstapeni od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zékonnika.

10.5 Pokial sa od zmluvy odstipi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, zabezpeCit
a ochranit’ stavenisko a opustit ho €o najskor.

10.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve, dalej pri poruseni
podstatnych povinnosti objednavatela, za ktoré sa povazuje omeskanie platieb dihsie ako 14
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dnl od doby splatnosti; zhotovitel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy aj z dévodov uvedenych
§ 536 a nasl. Obchodného zakonnika..

11. Viastnicke prava a nebezpeéenstvo skéd

11.1 Dielo je do Uhrady konecnej faktury v sprave a vlastnictve zhotovitela. Zapis o prevode
vlastnickych prav je mozné uskuto¢nit po odovzdani a prevzati diela. Diiom odovzdania a
prevzatia diela zhotovitel ukonci spravovanie diela.

11.2 Nebezpecenstvo Skody na zhotovenej stavbe znasa objednavatel po prevzati diela, alebo v
Case, ked tento umoznil nakladat so zhotovenym dielom pred jeho odovzdanim a uhradenim
ceny.

12. Zaverecné ustanovenia

121 Zmluva nadobida platnost a a¢innost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.

12.2 Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nespinenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial' bolo spdsobené okolnostami vylugujucimi
zodpovednost' / dalej len vy$sia moc /.

Za vy$siu moc v zmysle tejto zmluvy sa povazuju mimoriadne okolnosti braniace dogasne

alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na
voli povinnej strany a pokial nemohli byt' tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené ani pri vynalozeni vietkého Usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat.
Za vy8Siu moc sa v8ak nepokladaji okolnosti, ktoré vyplyvaju zosobnych, najma
hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekézky plnenia, ktoré bola tato strana
povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo obecne
zavaznych pravnych predpisov, alebo pokial méze désledky svojej zodpovednosti zmluvne
previest na tretiu osobu.

12.3 Menit' alebo dopliiovat' text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Ustanovenia tejto zmluvy
obsahujtce slovo ,suhlasit”, ,odsuhlasené”, alebo ,sthlas*/dohoda" vyzaduju, aby sthlas alebo
dohoda boli zaznamenané pisomne.

12.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie st celkom, alebo séasti platné a/alebo Gcinné alebo
neskor stratia platnost a/alebo Ucinnost, nie je tym dotknutad platnost af/alebo ug&innost
ostatnych jej ustanoveni. Namiesto neplatnych a/alebo netcinnych ustanoveni a na vyplnenie
medzier sa pouZije Uprava, ktora, pokial je to pravne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a
Gcelu tejto zmluvy.

12.5 Objednavatel nie je opravneny jednostranne si zapocitat' proti pohladavke zhotovitela z tejto
zmluvy svoje pohladavky voci zhotovitefovi. Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek
pohladavky voci zhotovitelovi z tejto zmluvy tretim osobam.

12.6 Technické, vyrobné alebo obchodné informacie (napr. informacie o cene za dielo, kalkulacie,
rozpocty a pod.), s ktorymi budl zmluvné strany oboznamené poéas trvania zmluvného vztahu
st predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Zmluvné strany moZu vyuzivat predmet obchodného tajomstva vyluéne na ugel dojednany
v tejto zmluve a nebudu ho spristupriovat tretim osobam.

12.7 Ak nie je mozné dorugit pisomnost dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sidla uvedent
v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapisana, pisomnost’ sa
povazuje po troch diloch od vratenia nedorucenej zasielky za dorugend, a to aj vtedy, ak ten,
kto je opravneny konat' za dotknutti zmluvnu stranu, sa o tom nedozvie.

12.8 Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
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Objednavatel : Zhotovitel :

L, -
Efnil Masar Ing. Anton Boc
starosta obce veduci PJ Trenéin

na zaklade pinej moci

Juraj Vojtisek
veduci OTU oblast JUH
na zaklade plnej moci

MLYNSKE NIVY 61/A
82818 BHA&I’I‘)SLAVA/SF

ZOD 2012/HB/01/016 overil: Ing. Ma'rié@kel
A Vi
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